

INFORME PROPUESTA SOBRE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO "CON 37/17 SUMINISTRO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS FERIALES PARA SANSESTOCK 2017"

CON 37/17

Una vez recibidas las propuestas de las empresas invitadas a concursar en el contrato arriba mencionado: Ferias y Eventos, S. L., Arquitecturas Malaka, S.L. y de José Manuel Viñuela García (Carpas J.M. Viñuela), cabe reseñar lo siguiente:

- Con fecha 7 de agosto de 2017 se procede a las 13.00 horas en la Sala de Reuniones del Edificio Servicios Económicos a la apertura del sobre nº 1 documentación administrativa y sobre nº 2 documentación técnica. Con fecha 8 de agosto de 2017 se recibe por parte del Departamento de Desarrollo Local el sobre nº2 de las tres empresas referidas anteriormente procedentes del Departamento de Contratación. Se procede en el mismo día a la lectura de los tres sobres de "Documentación Técnica, Criterios no valorables en cifras o porcentajes" del procedimiento para adjudicar el **"Suministro, montaje y mantenimiento de infraestructuras feriales con destino a Sansestock 2017."**
- Después de analizar el contenido de cada uno de los tres sobres (nº2), en la tabla que sigue se han puntuado las ofertas de las tres mercantiles con arreglo a lo que se establece la cláusula 8 del Pliego de condiciones administrativas en sus apartados 2 y 3:

LICITADORES	OFERTA TÉCNICA	MEJORAS	TOTAL
Arquitecturas Malaka S.L.	15	3,21	18,21
Ferias y Eventos, S.L.	15	3,04	18,04
Carpas J.M. Viñuela	15	10	25

Información explicativa de la puntuación otorgada

8.2.- Oferta técnica:

No hay ninguna especificación distintiva por encima de lo reflejado en las prescripciones técnicas y las que pudieran resultar, se reflejan cuantificadas en el apartado de mejoras. A todos los aspirantes se les otorga la misma puntuación habida cuenta de que todos reflejan en sus ofertas los materiales y calidades que figuran en las prescripciones técnicas, y no tenemos elementos objetivos de juicio que nos hagan ver diferencias entre las distintas ofertas, a pesar de que finalmente puedan existir. La misma consideración en cuanto a los medios humanos.

8.3.- Mejoras:

Las mejoras vienen detalladas en documento anexo. La cuantificación económica de las mejoras es como sigue:


Arquitecturas Malaka S.L.	5.750 Euros (3,21)
Ferias y Eventos, S.L.	5.450 Euros (3,04)
Carpas J.M. Viñuela	17.904 Euros (10)

Aceptamos todas las mejoras ofrecidas por los proveedores y la valoración, excepto las que no suponen una mejora respecto de lo establecido en el PPT (color de frisos y paneles divisorios de los stands que ofrece sin cuantificar A. Malaka). Realizamos dos ajustes en la valoración económica, el primer ajuste es que cuantificamos la aportación de iluminación de bajo consumo de A. Malaka en la misma valoración económica (3.500 €) que similar mejora propuesta por J.M. Viñuela. Aquellas mejoras (impresión del friso en lugar de letras adhesivas y almacén para Ayuntamiento, papeleras, etc.) que vienen referidas a unidad o a m2 se ha realizado la multiplicación correspondiente.

Otorgamos la máxima puntuación del apartado (10 puntos) al aspirante con mayor cuantificación de las mejoras. La puntuación del resto va en proporción al importe máximo de mejora.

Lo cual informo para que surta los efectos pertinentes.


En San Sebastián de los Reyes, 10 de agosto de 2017



Carlos A. Hernández Díaz

JEFE DE SECCIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

Enterada,



Tatiana Jiménez Liebana
CONCEJALA DELEGADA
DE DESARROLLO LOCAL

DESGLOSE CUANTITATIVO DE LAS MEJORAS OFERTADAS

LICITADORES	VALORACIÓN ECONÓMICA	MEJORAS
Arquitecturas Malaka S.L.	5.750	3,21
Ferías y Eventos, S.L.	5.450	3,04
Carpas J.M. Viñuela	17.904	10

Mejora de Arquitecturas Malaka S.L.	ESTIMACIÓN MEJORA POR PROVEEDOR €	OBSERVACIONES	VALORACIÓN EC. FINAL €
Paredes Modulares en color a elegir	No hay estimación	No se valora por estar recogido en PPT. Apdo f.1.1	0 €
Adornos para frontis color a elegir	No hay estimación	No se valora por estar recogido en PPT Apdo f.1..2	0 €
Techos decorativos en Haymas	750	Se acepta	750 €
2 Salidas emergencia extras con señalización y rampa enmoquetada	1.200	Se acepta	1.200 €
Distribución de 30 papeleras	10 € cada una	Se cuantifica en 300 € resultado de la multiplicación	300 €
Iluminación de carpas y stand mediante lámpara de bajo consumo	No hay estimación	No cuantificado económicamente por la mercantil, se estima en igual valoración que similar mejora de JM Viñuela.3.500€	3.500 €
VALORACIÓN TOTAL			5.750 €

LICITADORES	VALORACIÓN ECONÓMICA	MEJORAS
Arquitecturas Malaka S.L.	5.750	3,21
Ferías y Eventos, S.L.	5.450	3,04
Carpas J.M. Viñuela	17.904	10

Ferías y Eventos, S.L.	ESTIMACIÓN MEJORA POR PROVEEDOR €	OBSERVACIONES	VALORACIÓN EC. FINAL €
Certificado de seguridad y solidez del montaje	600 €	Se acepta	600 €
Documentación administrativa sobre la instalación eléctrica	1200 €	Se acepta	1.200 €
Presencia de técnico especializado en sistemas de climatización	900 €	Se acepta	900 €
Laterales ventana en carpa ludotecas	800 €	Se acepta	800 €
Telas decorativas en Haymas	1.200 €	Se acepta	1.200 €
Espacio de almacén para el Ayuntamiento	750 €	Se trata de una Hayma exterior. Se acepta	750 €
VALORACIÓN TOTAL			5.450 €

LICITADORES	VALORACIÓN ECONÓMICA	MEJORAS
Arquitecturas Malaka S.L.	5.750	3,21
Ferias y Eventos, S.L.	5.450	3,04
Carpas J.M. Viñuela	17.904	10

Carpas J.M. Viñuela	ESTIMACIÓN MEJORA POR PROVEEDOR €	OBSERVACIONES	VALORACIÓN EC. FINAL €
Mobiliario extra	660 €	Se acepta	660 €
Rotulación de frontis en vinilo en lugar de letras autoadhesivas	9 € por frontis	Al haber 96 frontis, se estima la mejora en $96 \times 9 = 864$ €	864 €
Zona de atención al expositor	2.900 €	Se acepta	2.900 €
Teléfono de atención 24h, desde día previo hasta día posterior a la feria, de servicio mantenimiento. Incremento de 2 horas del equipo de mantenimiento	2.600 €	Se acepta	2.600 €
Iluminación Led en carpa y stand	3.500 €	Se acepta	3.500 €
Telas decorativas en carpa principal	7.500 €	Se acepta (3,6 €/m ² en carpa de 2.000 m ²)	7.500 €
Almacén para el Ayuntamiento	12 €/m ² + puerta con cerrojo 60 €	Se trata de un espacio habilitado con material para montaje de stands. Por lo que será en el interior dentro de la carpa. Se precisa un espacio de unos 10 m ² . Por lo que se valora la mejora en $10 \times 12 + 60 = 180$ €	180 €
VALORACIÓN TOTAL			17.904 €